
別紙９　役割分担及び費用負担一覧表 （汎用：◎主担当　〇支援）

作業項目 市・図書館 受注者 費用負担者 補足説明

作業スケジュールの作成 〇 ◎ 受託者 各作業スケジュールの作成と市・図書館への承認

作業報告の作成 ◎ 受託者 作業内容及び完了の報告

機器調達 機器の発注 ◎ 受託者 発注前に機器構成は市の承諾が必要

現行システムのデータ提供 ◎ ※1 市・図書館 ※1 既設システム会社から提供（調整は市が行う）

現行システムのデータ分析及び仕様書作成 〇 ◎ 受託者 データ分析からデータ以降仕様書を作成

データ移行仕様の確認及び承認 ◎ 受託者
データ移行仕様調整及び打ち合わせ、
市・図書館の承諾が必要

データ移行プログラム作成及び
データ仮移行

◎ 受託者

データ仮移行結果の確認 〇 ◎ 受託者 データ仮移行後の移行データの確認

本番データ移行 〇 ◎ 受託者

既設機器のデータ消去 ◎ 受託者

既設機器の移動集約 ◎ ※２ 受託者 ※2 中央図書館内の指定した場所に全ての機器集約

既設機器の産業廃棄物処分 ◎ 市・図書館 産業廃棄物処理は市が行う

仕様打ち合わせ
（現行システムコード仕様等の提供を含む）

◎ ◎ 受託者 コード仕様、運用規則、カスタマイズ等の打ち合わせ

カスタマイズ設計 〇 ◎ 受託者 開館日、利用規則、その他の運用分析

システム設定、カスタマイズ作業 ◎ 受託者 テスト環境の構築及びカスタマイズ作業

市町村図書館との調整 ◎ 〇 市・図書館 相互貸借、横断検索等

機器設置場所の決定 ◎ 〇 市・図書館 新設機器の一次保管場所は市・図書館と協議

機器設置及びLAN等の館内回線工事 ◎ 受託者 機器のセットアップ及び設置作業等

データーセンター及び各館通信回線工事 ◎ ※3 市・図書館 ※3 市がNTT西日本と別途契約

移動図書館端末の通信回線確保及び運用 ◎ ※4 受託者 ※4 Wi-Fi機器等の調達費用+通信料は受託者負担

研修場所の確保、出席者への通知 ◎ 市・図書館 研修場所の確保

研修用機器の設置 ◎ 受託者 研修用サーバ、データ準備

操作研修 〇 ◎ 受託者 カリキュラム及び研修資料作成、研修実施

運用開始対応及びサポート ◎ ※5 受託者 ※5 システム本稼働の前後の運用サポートを実施

保守 保守対応 ◎ 受託者 計画的かつ円滑な保守作業の実施

共通

データ移行

既設機器撤去

システム構築

操作研修


