物件別契約結果 （建設工事）

契約番号	5		
工種	建築一式工事		
工事名	第三中学校図書室改修工事		
工事場所	泉佐野市下瓦屋５００		
契約の方法及び業者選定理由	公募型指名競争入札　　契約事務取扱要綱による		
入札執行(見積徴取)日	令和6年5月30日　　午後2時40分		
予定価格	¥30,630,000 【税抜:円】		¥33,693,000 【税込:円】
最低制限価格	¥27,140,000 【税抜:円】		¥29,854,000 【税込:円】
(原)契約金額	¥29,854,000 【税込:円】	(変更契約金額)	¥31,086,000 【税込:円】
契約業者	大阪府泉佐野市大西２丁目５－６ (有)坂上建設 代表取締役　　坂上　道照		
工期	令和6年5月31日から令和6年8月23日まで		
予算執行課	教育部 教育総務課		

	（指名） 業者名	入札(見積)金額 (税抜:円)	適　　用
1	(有)坂上建設	¥27,140,000	落札
2	(株)桶谷工務店	¥27,140,000	
3	(株)匠工務店	¥27,140,000	
4	土生ハウジング(株)	¥27,140,000	
5	(有)森口材木店	¥27,140,000	
6	三成建設		指名取消

備考	入札執行の結果、落札となる同価の入札者が５業者ありましたので、契約事務取扱要綱に基づき、直ちに入札参加者立会いのうえ、当該入札者にくじを引かせたところ、上記契約者が当選のくじを引きましたので、落札者と決定しました。（変更理由）会議室の扉の撤去・新設による増額